

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【調査】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東立川外(6)試験場等新設土質調査	航空装備研究所 防衛省 統幕目黒地区 立川駐屯地 朝霞駐屯地 府中基地	7ヶ月	【航空装備研究所、防衛省、統幕目黒地区、立川駐屯地、朝霞駐屯地、府中基地】 土質等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月31日	「公共工事実績」
2	硫黄島(6)局舎新設土質調査	硫黄島分屯基地	5ヶ月	土質等調査一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月12日	7月25日	9月27日	「公共工事実績」
3	下総外(6)航空管制施設等新設土質調査	下総航空基地 情本飯岡地区 習志野駐屯地 峯岡山分屯基地	7ヶ月	【下総航空基地、情本飯岡地区、習志野駐屯地、峯岡山分屯基地】 土質等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月31日	「公共工事実績」
4	百里外(6)簡易駐機施設等新設土質調査	百里基地 土浦駐屯地 北宇都宮駐屯地	7ヶ月	【百里基地、土浦駐屯地、北宇都宮駐屯地】 土質等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月31日	「公共工事実績」
5	入間外(6)管理施設等新設土質調査	入間基地 大井通信所 大宮駐屯地	7ヶ月	【入間基地、大井通信所、大宮駐屯地】 土質等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月31日	「公共工事実績」
6	新発田外(6)管理棟等新設土質調査	大日原射撃場 高田駐屯地 小舟渡通信所 相馬原駐屯地	3ヶ月	【大日原射撃場、高田駐屯地、小舟渡通信所、相馬原駐屯地】 土質等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月5日	7月31日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【調査】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	立川外(6)格納庫新設等測量調査	立川駐屯地 朝霞駐屯地 東京音楽隊 府中基地 統幕目黒地区 東京都目黒区 東京都西東京市 東京都中野区	7ヶ月	【立川駐屯地、朝霞駐屯地、東京音楽隊、府中基地、統幕目黒地区、東京都目黒区、東京都西東京市、東京都中野区】 測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月6日	8月1日	「公共工事実績」
8	硫黄島(6)局舎新設測量業務 (取り止め)	硫黄島分屯基地	5ヶ月	測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月12日	7月25日	9月27日	「公共工事実績」
9	市原送信所外(6)外柵整備等測量調査	市原送信所 飯岡受信所 情本飯岡地区 習志野演習場 習志野駐屯地 千葉県八千代市 千葉県鎌ヶ谷市 峯岡山分屯基地 千葉県木更津市 千葉県鴨川市	7ヶ月	【市原送信所、飯岡受信所、情本飯岡地区、習志野演習場、習志野駐屯地、千葉県八千代市、千葉県鎌ヶ谷市、峯岡山分屯基地、千葉県木更津市、千葉県鴨川市】 測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月6日	8月1日	「公共工事実績」
10	百里外(6)簡易駐機施設新設等測量調査	百里基地 土浦駐屯地 茨城地方協力本部	7ヶ月	【百里基地、土浦駐屯地、茨城地方協力本部】 測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月6日	7月31日	「公共工事実績」
11	北宇都宮(6)格納庫等新設測量調査	北宇都宮駐屯地	2ヶ月	測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月6日	8月1日	「公共工事実績」
12	入間外(6)管理施設新設等測量調査	入間基地 大宮駐屯地 大井通信所 防衛医科大学校 埼玉県狭山市 埼玉県熊谷市 埼玉県さいたま市	10ヵ月	【入間基地、大宮駐屯地、大井通信所、防衛医科大学校、埼玉県狭山市、埼玉県熊谷市、埼玉県さいたま市】 測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月6日	7月31日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【調査】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	佐渡外(6)外柵整備等測量調査	佐渡分屯基地 相馬原駐屯地 高田駐屯地 大日原射撃場 新潟県上越市 小舟渡通信所	7ヶ月	【佐渡分屯基地、相馬原駐屯地、高田駐屯地、大日原射撃場、新潟県上越市、小舟渡通信所】 測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月31日	6月12日	8月6日	「公共工事実績」
14	横田米軍外(6)消防署新設等土壌調査	米軍横田基地 統幕目黒地区 立川駐屯地	6ヶ月	【米軍横田基地】 消防署(RC造 2階建 約1,400m <sup>2</sup> )新設に係る土壌調査 【統幕目黒地区】 庁舎(RC造 7階建/地下2階建 約15,000m <sup>2</sup> )新設に係る土壌調査 【立川駐屯地】 格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約9,500m <sup>2</sup> )新設に係る地歴調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月31日	6月12日	8月6日	「公共工事実績」
15	新島支所(6)モニタリング調査	航空装備研究所新島支所	18ヶ月	法面の観測、浸食量等調査	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	5月31日	6月13日	8月6日	「国内実績」
16	新島支所(6)電力線路等調査 <span style="color: red;">(取り止め)</span>	航空装備研究所新島支所	7ヶ月	電力線路及び通信線路の地中化に係る電気及び通信状況調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月31日	6月13日	8月6日	「公共工事実績」
17	北関東局管内(6)資材価格調査	北関東防衛局管内	9ヶ月	資材価格調査	一般競争入札 (基準額未満) 第三者履行確認	4月12日	4月25日	6月25日	—
18	市ヶ谷(6)擁壁改修調査	防衛省	4ヶ月	既設構造物(擁壁)の健全度調査一式 測量調査及び土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月5日	7月18日	9月18日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【調査】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	府中外(6)土壌等調査	東京都府中 三宿駐屯地 東京音楽隊 防衛省 練馬駐屯地 千葉県八千代市	4ヶ月	【東京都府中市】 土壌汚染調査一式 【三宿駐屯地、東京音楽隊】 土壌汚染調査及び地歴調査一式 【防衛省、練馬駐屯地、千葉県八千代市】 地歴調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月23日	9月5日	10月30日	「公共工事实績」
20	館山外(6)滑走路整備等調査 (再公告)	館山航空基地 下総航空基地	10ヶ月	【館山航空基地】 滑走路等老朽度調査 棧橋老朽度調査 【下総航空基地】 滑走路等老朽度調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月27日	10月10日	12月3日	「公共工事实績」
21	南鳥島(6)燃料配管新設測量調査	南鳥島航空基地	6ヶ月	測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月上旬	12月下旬	令和7年 2月下旬	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東立川(6)試験場新設等建築その他基本検討 (再公告)	航空装備研究所 統幕市ヶ谷地区	6ヶ月	【航空装備研究所】 試験場(RC造 4階建 約8,400m <sup>2</sup> )新設に係る建築基本検討 【統幕市ヶ谷地区】 庁舎(SRC造 地上2階建/地下5階建 約26,700m <sup>2</sup> )改修に係る建築及び設備基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	9月20日	10月3日	11月26日	「公共工事実績」
2	入間(6)庁舎新設基本検討	入間基地	14ヶ月	庁舎(平屋建/地下2階建 約23,000m <sup>2</sup> )新設に係る基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	8月30日	9月12日	11月6日	「公共工事実績」
3	府中外(6)庁舎改修基本検討 (取り止め)	府中基地 横田基地	12ヶ月	【府中基地】 庁舎(RC造 地上3階建/地下1階建 約14,800m <sup>2</sup> )改修に伴う施設防護に係る基本検討 【横田基地】 庁舎(S造 3階建SRC 地下2階建 約27,200m <sup>2</sup> )改修に伴う施設防護に係る基本検討	企画競争	第3/四半期	第4/四半期	第4/四半期	「公共工事実績」
4	三宿(6)倉庫新設等建築その他設計 (再公告)	三宿駐屯地	11ヶ月	倉庫(S造 4階建/RC造 3階建 約14,900m <sup>2</sup> )ほか2棟新設に係る建築、設備及び土木設計 実験棟(RC造 3階建 約3,200m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る建築、設備及び土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月18日	10月31日	令和7年 1月9日	「公共工事実績」
5	入間(6)庁舎新設等建築設計 (再公告)	入間基地	15ヶ月	庁舎(RC造 地上2階建/地下1階建 約3,700m <sup>2</sup> )の新設に係る建築設計 庁舎(RC造 地上3階建/地下3階建 約8,600m <sup>2</sup> )改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月27日	10月10日	12月3日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	目黒外(6)学校棟改修等建築設計 (不調)	目黒基地 艦艇装備研究所 統幕目黒地区 防衛省	6ヶ月	【目黒基地】 学校棟(SRC造 地上8階建/地下2 階建 約34,400m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に 係る建築設計 【艦艇装備研究所】 研究棟(RC造 3階建 約3,000m <sup>2</sup> ) の外壁改修及び空調改修に伴う内装改 修に係る建築設計 【統幕目黒地区】 倉庫(RC造 6階建 約5,500m <sup>2</sup> )解 体に係る建築設計 【防衛省】 検査場(RC造 2階建 約400m <sup>2</sup> )増 設及び既設受付(RC造 平屋建 約1 00m <sup>2</sup> )改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月28日	7月10日	9月10日	「公共工事実績」
7	古河(6)庁舎新設等建築設計 (再公告)	古河駐屯地	6ヶ月	庁舎(RC造 5階建 約10,500m <sup>2</sup> ) ほか1棟新設及び庁舎(RC造 3階建 約4,700m <sup>2</sup> )ほか7棟解体に係る建 築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月18日	10月31日	令和7年 1月8日	「公共工事実績」
8	北宇都宮外(6)格納庫新設等建築設計	北宇都宮駐屯地 宇都宮通信所 宇都宮駐屯地	7ヶ月	【北宇都宮駐屯地】 格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約5,800m <sup>2</sup> )ほか2棟新設及び格納 庫(S造 平屋建 約2,400m <sup>2</sup> )ほか 3棟解体に係る建築設計 【宇都宮通信所】 局舎(S造 平屋建 約130m <sup>2</sup> )ほか1 棟解体及び鉄塔(S造 H=約40m)ほ か1基撤去に係る建築設計 【宇都宮駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約5,700m <sup>2</sup> )ほ か1棟改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月7日	6月19日	8月20日	「公共工事実績」
9	新町(6)庁舎新設等建築設計	新町駐屯地	7ヶ月	庁舎(RC造 4階建 約4,700m <sup>2</sup> )ほ か2棟新設及び庁舎(RC造 3階建 約4,300m <sup>2</sup> )ほか12棟解体に係る 建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月28日	7月10日	9月11日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

# 令和6年度発注予定業務

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	相馬原(6)保管庫新設等建築設計	相馬原駐屯地	6ヶ月	保管庫(S造 平屋建 約550m <sup>2</sup> )新設及び隊舎(RC造 3階建 約2,400m <sup>2</sup> )改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月21日	7月3日	9月3日	「公共工事実績」
11	三宿(6)庁舎新設等建築設計 (不調)	三宿駐屯地	17ヶ月	庁舎(RC造 地上5階建/地下1階建 約10,900m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る建築設計 庁舎(RC造 3階建 約5,800m <sup>2</sup> )ほか3棟解体及び既設構造物撤去に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月12日	7月25日	9月26日	「公共工事実績」
12	関山演習場外(6)廠舎新設等建築設計	小舟渡通信所 高田駐屯地 関山演習場 大日原射撃場 松本駐屯地 新潟県上越市	14ヶ月	【関山演習場】 廠舎A(RC造 2階建 約2,600m <sup>2</sup> )ほか1棟新設及び廠舎B(S造 平屋建 約170m <sup>2</sup> )ほか14棟解体に係る建築設計 【小舟渡通信所】 管理棟(RC造 2階建 約480m <sup>2</sup> )ほか1棟新設、局舎A(RC造 平屋建 約220m <sup>2</sup> )ほか2棟改修及び局舎B(RC造 平屋建(一部CB造) 約190m <sup>2</sup> )解体に係る建築設計 【高田駐屯地】 給油スタンド上屋(S造 平屋建 約230m <sup>2</sup> )ほか2棟新設及び隊舎(RC造 4階建 約4,800m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る建築設計 【大日原射撃場】 管理棟(RC造 平屋建 約140m <sup>2</sup> )ほか1棟新設及び管理棟(W造 平屋建 約56m <sup>2</sup> )ほか1棟解体に係る建築設計 【松本駐屯地】 給油スタンド上屋(S造 平屋建 約230m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る建築設計 【新潟県上越市】 宿舎(RC造 3階建 約990m <sup>2</sup> )ほか1棟改修、自転車置場(S造 平屋建 約48m <sup>2</sup> )新設及び自転車置場(S造 平屋建 約48m <sup>2</sup> )解体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月14日	6月27日	8月27日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	習志野外(6)庁舎新設等建築設計	習志野駐屯地 習志野演習場 松戸駐屯地 下総航空基地 木更津航空補給処 情本飯岡地区 峯岡山分屯基地	15ヶ月	【習志野駐屯地】 庁舎(RC造 3階建 約3,900m <sup>2</sup> )ほか5棟新設及び庁舎(RC造 2階建 約1,300m <sup>2</sup> )解体に係る建築設計 【習志野演習場】 教場(RC造 2階建 約980m <sup>2</sup> )新設及び事務室(W造 平屋建 約190m <sup>2</sup> )ほか3棟解体に係る建築設計 【松戸駐屯地】 隊舎(RC造 5階建 約4,900m <sup>2</sup> )ほか7棟改修に係る建築設計 【下総航空基地】 機材用基礎の新設に係る建築設計 【木更津航空補給処】 機械室(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )解体に係る建築設計 【情本飯岡地区】 機材用基礎新設に係る建築設計 【峯岡山分屯基地】 警衛所(RC造 2階建 約88m <sup>2</sup> )ほか1棟新設及び局舎(RC造 平屋建 約3,500m <sup>2</sup> )ほか2棟及び屋外の空調設備更新に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月31日	6月13日	8月7日	「公共工事実績」
14	市ヶ谷外(6)宿舍改修等建築設計 (不調)	東京都中野区 東京都練馬区 東京都西東京市 東京都小平市 東京都目黒区	6ヶ月	【東京都中野区】 宿舍A(RC造 4階建 約2,100m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る建築設計 【東京都練馬区】 宿舍(RC造 5階建 約1,400m <sup>2</sup> )ほか4棟改修に係る建築設計及び宿舍(RC造 5階建 約1,400m <sup>2</sup> )の耐震診断調査 【東京都西東京市】 宿舍(RC造 5階建 約1,400m <sup>2</sup> )ほか2棟改修に係る建築設計 自転車置場(S造 平屋建 約36m <sup>2</sup> )ほか4棟新設及び自転車置場(S造 平屋建 約34m <sup>2</sup> )解体に係る建築設計 【東京都小平市】 自転車置場(S造 平屋建 約75m <sup>2</sup> )ほか5棟新設及びゴミ置場(RC造)ほか5ヶ所撤去に係る建築設計 【東京都目黒区】 宿舍(W造 2階建 約740m <sup>2</sup> )、困障及び門扉解体に係る建築設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	6月28日	7月10日	9月11日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

# 令和6年度発注予定業務

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	習志野外(6)宿舎改修等建築設計 (再公告)	千葉県船橋市 千葉県八千代市 千葉県鎌ヶ谷市	6ヶ月	【千葉県船橋市】 宿舎(RC造 4階建 約2,200m <sup>2</sup> )改修に係る建築設計 自転車置場(S造 平屋建 約40m <sup>2</sup> ) ほか1棟新設、ゴミ置場(RC造)新設及び自転車置場(S造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る建築設計 【千葉県八千代市】 宿舎(RC造 5階建 約1,500m <sup>2</sup> )ほか29棟解体に係る建築設計 【千葉県鎌ヶ谷市】 宿舎(RC造 5階建 約1,300m <sup>2</sup> )ほか1棟改修及び自転車置場(S造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )ほか2棟新設に係る建築設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	9月27日	10月10日	12月4日	
16	練馬外(6)隊庁舎新設等建築設計	練馬駐屯地 大宮駐屯地 朝霞駐屯地 朝霞訓練場 立川駐屯地 小平駐屯地 府中基地 東京音楽隊 統幕市ヶ谷地区	7ヶ月	【練馬駐屯地】 隊庁舎A(RC造 4階建 約9,400m <sup>2</sup> )新設及び隊庁舎B(RC造 4階建 約8,800m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る建築設計 【大宮駐屯地】 研究棟(RC造 2階建 約620m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る建築設計 【朝霞駐屯地】 庁舎A(RC造 4階建 約4,100m <sup>2</sup> )ほか8棟改修に係る建築設計 【朝霞訓練場】 教場(RC造 平屋建 約750m <sup>2</sup> )ほか5棟新設及び教場(W造 平屋建 約120m <sup>2</sup> )解体に係る建築設計 【立川駐屯地】 格納庫(S造 平屋建(一部RC造 2階建) 約9,500m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(S造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )移設及び格納庫(S造 平屋建(一部RC造) 約2,300m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る建築設計 【小平駐屯地】 隊舎A(RC造 5階建 約4,000m <sup>2</sup> )ほか1棟の空調設備改修に係る建築設計 【府中基地】 火薬庫(RC造 平屋建)新設に係る建築設計 【東京音楽隊】 庁舎(RC造 地上4階建/地下1階建 約3,000m <sup>2</sup> )ほか1棟解体に係る建築設計 【統幕市ヶ谷地区】 庁舎A棟(SRC造 地上19階建/地下4階建 約112,800m <sup>2</sup> )の空調設備改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月5日	7月18日	9月19日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

17	入間外(6)宿舎改修等建築設計	埼玉県入間市 埼玉県熊谷市 防衛医科大学校 埼玉県さいたま市	6ヶ月	<p>【埼玉県入間市】 宿舎(RC造 5階建 約4,200m<sup>2</sup>)改修に係る建築設計</p> <p>【埼玉県熊谷市】 宿舎(RC造 5階建 約2,100m<sup>2</sup>)改修に係る建築設計</p> <p>【防衛医科大学校】 自転車置場(S造 平屋建 約20m<sup>2</sup>)ほか4棟新設、電源室(RC造 平屋建 約10m<sup>2</sup>)改修及び自転車置場(S造 平屋建 約20m<sup>2</sup>)ほか1棟解体に係る建築設計</p> <p>【埼玉県さいたま市】 宿舎(RC造 5階建 約2,600m<sup>2</sup>)改修に係る建築設計 自転車置場(S造 平屋建 約30m<sup>2</sup>)新設及び自転車置場(S造 平屋建 約30m<sup>2</sup>)解体に係る建築設計</p>	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	6月28日	7月10日	9月11日	
18	土浦(6)実習場新設等建築設計 (再公告)	土浦駐屯地	6ヶ月	実習場(RC造 平屋建 約1,000m <sup>2</sup> )ほか1棟新設及び給水施設(W造 平屋建 約6m <sup>2</sup> )解体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月11日	10月24日	12月17日	「公共工事実績」
19	防医大(6)講堂外壁等改修建築設計	防衛医科大学校	5ヶ月	講堂(RC造 2階建 約1,100m <sup>2</sup> )ほか6棟の外壁及び屋上防水改修に係る建築設計 正門ほか2か所の門扉及び門柱塗装改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月2日	8月22日	10月16日	「国内実績」
20	防医大(6)研究センター改修等建築設計 (再々公告)	防衛医科大学校	4ヶ月	研究センター(RC造 4階建 約3,900m <sup>2</sup> )ほか8棟改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月上旬	12月下旬	令和7年 2月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】

21	大井(6)局舎等新設建築設計 (再公告)	大井通信所	3ヶ月	局舎(RC造 平屋建 約2,100m <sup>2</sup> ) ほか1棟新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月20日	10月3日	11月27日	「公共工事実績」
22	峯岡山外(6)宿舎改修等建築設計 (再公告)	千葉県南鴨川市 千葉県木更津市	6ヶ月	【千葉県鴨川市】 宿舎(RC造 4階建 約1,200m <sup>2</sup> )ほか 1棟改修に係る建築設計 ポンペ庫(RC造 平屋建 約8m <sup>2</sup> )新 設、ゴミ置場(RC造)新設及びポンプ室 (RC造 平屋建 約13m <sup>2</sup> )ほか1棟解 体に係る建築設計 【千葉県木更津市】 自転車置場(S造 平屋建 約15m <sup>2</sup> ) 解体に係る建築設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	9月27日	10月10日	12月4日	
23	百里(6)航空機簡易格納施設新設建築設計 (再公告)	百里基地	6ヶ月	航空機簡易格納施設(S造 平屋建 約 440m <sup>2</sup> )14棟新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月11日	10月24日	12月17日	「公共工事実績」
24	市ヶ谷(6)擁壁改修設計	防衛省	6ヶ月	既設構造物(擁壁)改修に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月18日	10月31日	令和7年 1月8日	「国内実績」
25	相馬原(6)訓練場造成等基本設計 (再公告)	相馬原駐屯地	11ヶ月	訓練施設新設に係る土木基本設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	10月11日	10月24日	12月17日	「公共工事実績」
26	館山外(6)滑走路等基本検討 (再公告)	館山航空基地 下総航空基地	9ヶ月	【館山航空基地】 滑走路等整備に係る基本検討 【下総航空基地】 滑走路等整備に係る基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	10月25日	11月7日	令和7年 1月15日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
27	大井外(6)局舎新設等土木設計 (再公告)	大井通信所 統幕目黒地区 防衛省	6ヶ月	【大井通信所】 局舎(RC造 平屋建 約2,100m <sup>2</sup> ) ほか1棟新設に係る土木設計 【統幕目黒地区】 倉庫(RC造 6階建 約5,500m <sup>2</sup> ) 解体に係る土木設計 【防衛省】 検査場(RC造 2階建 約400m <sup>2</sup> )増 設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月4日	10月17日	12月10日	「公共工事実績」
28	木更津外(6)浄化槽整備等土木設計 (再公告)	木更津航空補給処 館山航空基地	6ヵ月	【木更津航空補給処】 浄化槽撤去及び機械室(RC造 平屋 建 約20m <sup>2</sup> )解体に係る土木設計 【館山航空基地】 浄化槽解体及び護岸改修に係る土木 設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月11日	10月24日	12月18日	「国内実績」
29	古河外(6)庁舎新設等土木設計	古河駐屯地 土浦駐屯地 百里基地 茨城地方協力本部	12ヶ月	【古河駐屯地】 庁舎(RC造 5階建 約10,500m <sup>2</sup> ) ほか1棟新設及び庁舎(RC造 3階建 約4,700m <sup>2</sup> )ほか7棟解体に係る土 木設計 【土浦駐屯地】 実習場(RC造 平屋建 約1,000m <sup>2</sup> ) ほか1棟新設及び給水施設(W造 平屋建 約6m <sup>2</sup> )解体に係る土木設計 【百里基地】 簡易駐機施設(S造 平屋建 約440m <sup>2</sup> ) 14棟新設に係る土木設計 【茨城地方協力本部】 庁舎(RC造 2階建 約500m <sup>2</sup> )ほか 1棟解体に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月7日	6月19日	8月21日	「公共工事実績」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
30	北宇都宮外(6)格納庫新設等土木設計	北宇都宮駐屯地 宇都宮通信所	7ヶ月	【北宇都宮駐屯地】 格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約5,800m <sup>2</sup> )ほか2棟新設及び格納 庫(S造 平屋建 約2,400m <sup>2</sup> )ほか3 棟解体に係る土木設計 【宇都宮通信所】 局舎(S造 平屋建 約130m <sup>2</sup> )ほか1 棟解体及び鉄塔(S造 H=約40m)ほ か1基撤去及び既設構造物撤去に係る 土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月7日	6月19日	8月21日	「公共工事実績」
31	新町外(6)庁舎新設等土木設計	新町駐屯地 相馬原駐屯地	7ヶ月	【新町駐屯地】 庁舎(RC造 4階建 約4,700m <sup>2</sup> )ほ か2棟新設及び庁舎(RC造 3階建 約 4,300m <sup>2</sup> )ほか12棟解体に係る土 木設計 【相馬原駐屯地】 保管庫(S造 平屋建 約550m <sup>2</sup> )新 設及び隊舎(RC造 3階建 約2,400 m <sup>2</sup> )改修に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月21日	7月3日	9月3日	「公共工事実績」
32	高田外(6)宿舎整備等土木設計 (再公告) <span style="color: red;">(不成立)</span>	新潟県上越市 高田駐屯地 関山演習場 大日原射撃場 松本駐屯地	11ヶ月	【新潟県上越市】 宿舎(RC造 3階建 約930m <sup>2</sup> )ほか 1棟改修に係る土木設計 【高田駐屯地】 燃料施設(S造 平屋建 約230m <sup>2</sup> ) ほか2棟新設に係る土木設計 【関山演習場】 浄化槽建替、廠舎A(RC造 2階建 約 2,600m <sup>2</sup> )新設及び廠舎B(S造 平 屋建 約170m <sup>2</sup> )ほか14棟解体に係 る土木設計 【大日原射撃場】 管理棟(RC造 平屋建 約140m <sup>2</sup> )ほ か1棟新設及び管理棟(W造 平屋建 約56m <sup>2</sup> )ほか1棟解体に係る土木設 計 【松本駐屯地】 燃料施設(S造 平屋建 約230m <sup>2</sup> ) ほか1棟新設に係る土木設計 燃料置き場新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月11日	10月24日	12月18日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
33	練馬外(6)隊庁舎新設等土木設計 (再公告)	練馬駐屯地 朝霞駐屯地 朝霞訓練場 立川駐屯地 大宮駐屯地	6ヶ月	【練馬駐屯地】 隊庁舎(RC造 4階建 約9,400m <sup>2</sup> ) 新設及び隊庁舎(RC造 4階建 約8,800m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る土木設計 【朝霞駐屯地】 グラント整備に係る土木設計 【朝霞訓練場】 教場A(RC造 平屋建 約750m <sup>2</sup> )ほか5棟新設及び構内道路整備に係る土木設計 【立川駐屯地】 格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約9,500m <sup>2</sup> )新設及び格納庫(S造 平屋建/RC造 平屋建 約2,300m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る土木設計 【大宮駐屯地】 研究棟(RC造 2階建 約620m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月25日	11月7日	令和7年 1月15日	「公共工事実績」
34	佐渡外(6)ユーティリティ整備土木設計	佐渡分屯基地 峯岡山分屯基地 府中基地 小舟渡通信所	15ヶ月	【佐渡分屯基地、峯岡山分屯基地、府中基地】 ユーティリティ整備に係る土木設計 【小舟渡通信所】 管理棟(RC造 2階建 約480m <sup>2</sup> )新設及び局舎B(RC造(一部CB造) 平屋建 約190m <sup>2</sup> )解体に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月6日	9月19日	11月13日	「公共工事実績」
35	防医大外(6)宿舎整備土木設計 (再公告) (不成立)	防衛医科大学校 埼玉県入間市 埼玉県熊谷市 埼玉県狭山市 埼玉県さいたま市	6ヶ月	【防衛医科大学校】 宿舎地区給排水更新設計及び外構設計 【埼玉県入間市】 給水施設改修に係る土木設計 【埼玉県熊谷市】 宿舎(RC造 5階建 約2,200m <sup>2</sup> )改修に係る土木設計 【埼玉県狭山市】 給水施設改修に係る土木設計 【埼玉県さいたま市】 宿舎(RC造 5階建 約2,600m <sup>2</sup> )改修に係る土木設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	10月11日	10月24日	12月18日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
36	市ヶ谷外(6)宿舎改修等土木設計	東京都西東京市 東京都目黒区	4ヶ月	【東京都西東京市】 宿舎(RC造 5階建 約1,400m <sup>2</sup> )ほか2棟改修に係る土木設計 【東京都目黒区】 宿舎(W造 2階建 約740m <sup>2</sup> )解体に係る土木設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月28日	7月11日	9月11日	
37	下総外(6)宿舎整備土木設計 (再公告)	千葉県木更津市 千葉県鴨川市 千葉県八千代市 千葉県鎌ヶ谷市 千葉県柏市	6ヶ月	【千葉県木更津市】 宿舎(RC造 5階建 約1,900m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る土木設計 浄化槽新設及び浄化槽撤去に係る土木設計 【千葉県鴨川市】 自転車置場(S造 平屋建 約60m <sup>2</sup> )ほか2棟改修に係る土木設計 【千葉県八千代市】 宿舎(RC造 5階建 約1,500m <sup>2</sup> )ほか29棟解体に係る土木設計 【千葉県鎌ヶ谷市】 宿舎(RC造 5階建 約1,300m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る土木設計 【千葉県柏市】 受水槽整備に係る土木設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	10月18日	10月31日	令和7年 1月9日	
38	習志野外(6)庁舎新設等土木設計 (再公告)	習志野駐屯地 習志野演習場 峯岡山分屯基地	10ヵ月	【習志野駐屯地】 庁舎(RC造 3階建 約3,900m <sup>2</sup> )ほか1棟新設及び庁舎(RC造 2階建 約1,300m <sup>2</sup> )解体に係る土木設計 【習志野演習場】 教場(RC造 2階建 約980m <sup>2</sup> )新設及び事務室(W造平屋建 約190m <sup>2</sup> )ほか3棟解体に係る土木設計 【峯岡山分屯基地】 警衛所(RC造 2階建 約88m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月18日	10月31日	令和7年 1月8日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
39	百里(6)駐機場整備土木基本検討	百里基地	4ヶ月	駐機場新設に係る土木基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	8月30日	9月12日	11月6日	「公共工事実績」
40	木更津外(6)ユーティリティ整備土木設計	木更津分屯基地 新潟分屯基地 霞ヶ浦分屯基地 習志野分屯基地 目黒基地 硫黄島分屯基地	12ヶ月	【木更津分屯基地、新潟分屯基地、霞ヶ浦分屯基地、習志野分屯基地、目黒基地、硫黄島分屯基地】 ユーティリティ整備に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	第4/四半期	第4/四半期	第4/四半期	「公共工事実績」
41	熊谷(6)ユーティリティ整備土木基本検討 (不成立)	熊谷基地	15ヶ月	ユーティリティ整備に係る土木基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	9月20日	10月3日	11月26日	「公共工事実績」
42	東立川(6)試験場新設等土木配置等検討 (再公告)	航空装備研究所 東立川駐屯地 海自立川地区	6ヶ月	【航空装備研究所】 試験場(RC造 4階建 約8,400m <sup>2</sup> ) 新設に係る土木配置等検討 構内雨水排水整備に係る土木検討業務 【東立川駐屯地】 構内雨水排水整備に係る土木検討業務 【海自立川地区】 構内雨水排水整備に係る土木検討業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月27日	10月10日	12月3日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
43	硫黄島外(6)航空灯火整備等土木設計 (再公告)(不成立)	硫黄島航空基地 南鳥島航空基地 硫黄島分屯基地	6ヶ月	【硫黄島航空基地】 飛行場灯火改修に係る設備及び土木設計 滑走路改修に係る土木設計 【南鳥島航空基地】 浄化槽更新に係る土木設計 【硫黄島分屯基地】 エプロン改修に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月27日	10月10日	12月3日	「公共工事実績」
44	三宿(6)庁舎新設等土木設計 (再公告)	三宿駐屯地	15ヶ月	庁舎A(RC造 地上5階建/地下1階建 約10,900m <sup>2</sup> )ほか1棟新設及び庁 舎B(RC造 3階建 約5,800m <sup>2</sup> )ほ か4棟解体に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月25日	11月7日	令和7年 1月16日	「公共工事実績」
45	朝霞(6)土木設計 (再公告)	朝霞駐屯地 朝霞訓練場	6ヶ月	【朝霞駐屯地】 グラウンド整備に係る土木設計 【朝霞訓練場】 教場(RC造 平屋建 約750m <sup>2</sup> )ほか 5棟新設及び構内通路整備に係る土木 設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月25日	11月7日	令和7年 1月15日	「公共工事実績」
46	父島(6)給油所新設等土木その他設計	父島基地分遣隊	6ヶ月	給油所新設及び既設給油所撤去に係 る土木及び電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月1日	11月14日	令和7年 1月23日	「国内実績」
47	空自横田(6)体育館空調設備検討 (再公告)	横田基地	15ヶ月	体育館(SRC造 2階建 約2,000m <sup>2</sup> ) の空調設備改修に係る設備及び建 築基本検討	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月4日	10月17日	12月10日	「国内実績」
48	目黒(6)研究棟改修等設備設計	艦艇装備研究所 統幕目黒地区	6ヶ月	【艦艇装備研究所】 研究棟(RC造 3階建 約3,000m <sup>2</sup> ) の空調設備改修に係る設備設計 【統幕目黒地区】 倉庫(RC造 6階建 約5,500m <sup>2</sup> )解 体に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月28日	7月11日	9月12日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

# 令和6年度発注予定業務

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
49	入間(6)庁舎新設等設備設計 (再公告)	入間基地	27ヶ月	庁舎(RC造 地上2階建/地下1階建 約3,700m <sup>2</sup> )新設及び庁舎(RC造 地上3階建/地下3階建 約8,600m <sup>2</sup> ) 改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月11日	10月24日	12月17日	「公共工事実績」
50	防医大(6)病棟空調設備更新等設備設計 (再公告)	防衛医科大学校	5ヶ月	西病棟(SRC造 地上9階建/地下2 階建 約19,500m <sup>2</sup> )ほか3棟の空調 設備改修に係る設備設計 5号館(RC造 4階建 約2,800m <sup>2</sup> ) ほか4棟の給水設備改修に係る設備設 計 設備機械棟(RC造 2階建 約3,300 m <sup>2</sup> )ほか1棟の防犯設備更新に係る設 備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月25日	11月7日	令和7年 1月15日	「公共工事実績」
51	市ヶ谷(6)空調設備更新等設備設計	防衛省 市ヶ谷駐屯地	10ヶ月	【防衛省】 庁舎(C3棟)(SRC造 地上2階建/地 下5階建 約26,700m <sup>2</sup> )の空調設備 更新、各庁舎等空調配管更新、屋外燃 料タンク更新、検査場(RC造 2階建 約400m <sup>2</sup> )増設及び既設受付(RC造 平屋建 約100m <sup>2</sup> )改修に係る設備 設計 【市ヶ谷駐屯地】 庁舎(B棟)(SRC造 地上10階建/地 下4階建 約38,000m <sup>2</sup> )ほか2棟の 空調設備等改修に係る設備設計 庁舎(A棟)(SRC造 地上19階建/地 下4階建 約112,800m <sup>2</sup> )ほか5棟 及び屋外の通信設備等改修に係る設 備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月7日	6月20日	8月22日	「公共工事実績」
52	市ヶ谷(6)受変電設備更新等設備設計	防衛省	6ヶ月	庁舎(A棟)(SRC造 地上19階建/地 下4階建 約112,800m <sup>2</sup> )ほか4棟 の受変電設備更新に係る電気設備設 計 庁舎(B棟)(SRC造 地上10階建/地 下4階建 約38,000m <sup>2</sup> )の電源設備 更新に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月14日	6月27日	8月27日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
53	硫黄島外(6)航空灯火整備等設備設計 (再公告)	硫黄島航空基地 父島基地分遣隊 南鳥島航空基地	6ヶ月	【硫黄島航空基地】 飛行場灯火改修に係る設備設計 【父島基地分遣隊】 外灯設備に係る設備設計 【南鳥島航空基地】 飛行場灯火改修に係る設備設計 機械室(RC造 平屋建 約15m <sup>2</sup> )新 設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月27日	10月10日	12月5日	「公共工事実績」
54	峯岡山(6)局舎空調設備更新等設備設計 (再公告)	峯岡山分屯基地	5ヶ月	警衛所(RC造 2階建 約90m <sup>2</sup> )ほか 1棟新設に係る設備設計 局舎(RC造 平屋建 約3,400m <sup>2</sup> ) ほか2棟及び屋外の空調設備更新に係 る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月25日	11月7日	令和7年 1月16日	「公共工事実績」
55	古河外(6)庁舎新設等設備設計	古河駐屯地 土浦駐屯地 霞ヶ浦飛行場 航空装備研究所土浦支所 茨城地方協力本部 百里基地	10ヶ月	【古河駐屯地】 庁舎(RC造 5階建 約10,500m <sup>2</sup> ) ほか1棟新設及び庁舎(RC造 3階建 約4,700m <sup>2</sup> )ほか7棟解体に係る設 備設計 【土浦駐屯地】 実習場(RC造 平屋建 約1,000m <sup>2</sup> ) ほか1棟新設及び給水施設(W造 平屋建 約6m <sup>2</sup> )解体に係る設備設計 【霞ヶ浦飛行場】 実習場(S造 平屋建/RC造 2階建 約3,700m <sup>2</sup> )の内部改修に係る設備 設計 【航空装備研究所土浦支所】 実験棟(RC造 平屋建 約1,300m <sup>2</sup> ) の空調設備及び照明設備改修に係 る設備設計 【茨城地方協力本部】 庁舎(RC造 2階建 約500m <sup>2</sup> )ほか 1棟解体に係る設備設計 【百里基地】 簡易駐機施設(S造 平屋建 約440m <sup>2</sup> ) 14棟新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月7日	6月20日	8月22日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
56	北宇都宮外(6)格納庫新設等設備設計 (再公告)	北宇都宮駐屯地 宇都宮通信所 宇都宮駐屯地	5ヶ月	【北宇都宮駐屯地】 格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約5,800m <sup>2</sup> )ほか2棟新設及び格納 庫(S造 平屋建 約2,400m <sup>2</sup> )ほか 3棟解体に係る設備設計 【宇都宮通信所】 局舎(RC造 平屋建 約130m <sup>2</sup> )ほか 1棟解体及び鉄塔(S造 H=約40m) ほか1基撤去に係る設備設計 【宇都宮駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約5,700m <sup>2</sup> )ほ か1棟改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月9日	8月29日	10月24日	「公共工事实績」
57	新町(6)庁舎新設設備設計 (再公告)	新町駐屯地	7ヶ月	庁舎(RC造 4階建 約4,700m <sup>2</sup> )ほ か1棟新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月1日	11月14日	令和7年 1月23日	「公共工事实績」
58	相馬原(6)保管庫新設等設備設計 (再公告)	相馬原駐屯地	6ヶ月	庁舎(RC造 3階建 約2,600m <sup>2</sup> )ほ か1棟の空調設備改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月20日	10月3日	11月26日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

# 令和6年度発注予定業務

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
59	高田外(6)隊舎改修等設備設計 (不成立)	高田駐屯地 関山演習場 大日原射撃場 新発田駐屯地 松本駐屯地 小舟渡通信所 新潟県上越市	14ヶ月	<p>【高田駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約4,800m<sup>2</sup>)ほか1棟改修及び燃料施設(S造 平屋建 約230m<sup>2</sup>)ほか2棟新設に係る設備設計</p> <p>【関山演習場】 浄化槽建替、廠舎A(RC造 2階建 約2,600m<sup>2</sup>)新設及び廠舎B(S造 平屋建 約170m<sup>2</sup>)ほか14棟解体に係る設備設計</p> <p>【大日原射撃場】 管理棟(RC造 平屋建 約140m<sup>2</sup>)ほか1棟新設及び管理棟(W造 平屋建 約60m<sup>2</sup>)ほか1棟解体に係る設備設計</p> <p>【新発田駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約4,700m<sup>2</sup>)の空調改修に係る設備設計</p> <p>【松本駐屯地】 給油スタンド上屋(S造 平屋建 約230m<sup>2</sup>)ほか1棟新設に係る設備設計</p> <p>【小舟渡通信所】 管理棟(RC造 2階建 約480m<sup>2</sup>)ほか1棟新設、局舎A(RC造 平屋建 約220m<sup>2</sup>)改修及び局舎B(RC造/CB造 平屋建て 約190m<sup>2</sup>)解体に係る設備設計 庁舎(RC造 2階建 約540m<sup>2</sup>)ほか2棟の照明設備更新に係る設備設計 汚水移送設備更新に係る設備設計</p> <p>【新潟県上越市】 宿舎(RC造 3階建 約930m<sup>2</sup>)ほか1棟改修に係る設備設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月14日	6月27日	8月28日	「公共工事実績」
60	習志野外(6)庁舎新設等設備設計	習志野駐屯地 習志野演習場 松戸駐屯地 柏高射訓練場	14ヶ月	<p>【習志野駐屯地】 庁舎(RC造 3階建 約3,900m<sup>2</sup>)ほか1棟新設及び庁舎(RC造 2階建 約1,300m<sup>2</sup>)解体に係る設備設計</p> <p>【習志野演習場】 教場(RC造 2階建 約980m<sup>2</sup>)新設及び事務室(W造 平屋建 約190m<sup>2</sup>)ほか3棟解体に係る設備設計</p> <p>【松戸駐屯地】 隊舎(RC造 5階建 約4,900m<sup>2</sup>)ほか6棟改修に係る設備設計</p> <p>【柏高射訓練場】 管理棟(RC造 2階建 約1,400m<sup>2</sup>)改修に係る設備設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月7日	6月20日	8月22日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
61	立川外(6)格納庫新設等設備設計 (不成立)	立川駐屯地 小平駐屯地 朝霞駐屯地 朝霞訓練場 東京音楽隊 府中基地 統幕市ヶ谷地区	7ヶ月	<p>【立川駐屯地】 格納庫(S造 平屋建/RC造 2階建 約9,500m<sup>2</sup>)新設及び格納庫(S造 平屋建/RC造 平屋建 約2,300m<sup>2</sup>)ほか2棟解体に係る設備設計</p> <p>【東立川駐屯地】 駐屯地内通信網整備に係る設備設計</p> <p>【小平駐屯地】 隊舎A(RC造 5階建 約4,000m<sup>2</sup>)ほか1棟の空調設備改修に係る設備設計</p> <p>【朝霞駐屯地】 庁舎A(RC造 4階建 約4,100m<sup>2</sup>)ほか8棟改修に係る設備設計 庁舎E(RC造 地上4階建/地下1階建 約11,000m<sup>2</sup>)電源改修に係る設備設計</p> <p>【朝霞訓練場】 教場(RC造 平屋建 約750m<sup>2</sup>)ほか5棟新設及び教場(W造 平屋建 約120m<sup>2</sup>)解体に係る設備設計</p> <p>【東京音楽隊】 隊庁舎(RC造 地上4階建/地下1階建 約3,000m<sup>2</sup>)解体に係る設備設計</p> <p>【府中基地】 火薬庫(RC造 平屋建)新設に係る設備設計</p> <p>【統幕市ヶ谷地区】 庁舎A棟(SRC造 地上19階建/地下4階建 約112,800m<sup>2</sup>)の空調及び給排水衛生設備改修に係る設備設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月5日	7月18日	9月19日	「公共工事実績」
62	練馬外(6)隊庁舎新設等設備設計 (不成立)	練馬駐屯地 大宮駐屯地	7ヶ月	<p>【練馬駐屯地】 隊庁舎(RC造 4階建 約9,400m<sup>2</sup>)新設及び隊庁舎(RC造 4階建 約8,800m<sup>2</sup>)ほか1棟解体及び隊舎(RC造 7階建 約7,500m<sup>2</sup>)ほか1棟改修に係る設備設計 構内通信網整備に係る設備設計</p> <p>【大宮駐屯地】 研究棟(RC造 2階建 約620m<sup>2</sup>)ほか1棟新設、庁舎A(RC造 地上5階建/地下1階建 約6,100m<sup>2</sup>)ほか8棟改修及び鉄塔(S造 H=約100m)改修に係る設備設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月5日	7月18日	9月19日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

# 令和6年度発注予定業務

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
63	三宿(6)庁舎新設設備設計 (再公告)	三宿駐屯地	13ヶ月	庁舎(RC造 地上5階建/地下1階建 約10,900m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る 設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月1日	11月14日	令和7年 1月23日	「公共工事実績」
64	空自横田(6)電源設備等整備設計	横田基地	12ヶ月	庁舎(S造 地上3階建/SRC造地下2 階建 約27,700m <sup>2</sup> )の電源設備更 新、幹線設備更新に係る設備基本検討 及び実施設計 庁舎(S造 地上3階建/SRC造地下2 階建 約27,700m <sup>2</sup> )の電源設備更 新に係る建築基本検討及び実施設計	企画競争	11月29日	12月12日	令和7年 2月28日	「公共工事実績」
65	峯岡山外(6)ユーティリティ整備設備設計	峯岡山分屯基地 佐渡分屯基地	15ヶ月	【峯岡山分屯基地、佐渡分屯基地】 ユーティリティ整備に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月13日	9月26日	11月20日	「公共工事実績」
66	木更津外(6)ユーティリティ整備設備設計	木更津分屯基地 新潟分屯基地 霞ヶ浦分屯基地 習志野分屯基地 目黒基地 硫黄島分屯基地	12ヶ月	【木更津分屯基地、新潟分屯基地、霞ヶ 浦分屯基地、習志野分屯基地、目黒基 地、硫黄島分屯基地】 ユーティリティ整備に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	第4/四半期	第4/四半期	第4/四半期	「公共工事実績」
67	大宮外(6)宿舎改修等設備設計	埼玉県さいたま市 埼玉県入間市 埼玉県熊谷市 埼玉県狭山市 防衛医科大学校	6ヶ月	【埼玉県さいたま市】 宿舎(RC造 5階建 約2,600m <sup>2</sup> )改 修に係る設備設計 【埼玉県入間市】 宿舎(RC造 5階建 約1,000m <sup>2</sup> )改 修に係る設備設計 給水施設改修に係る設備設計 【埼玉県熊谷市】 宿舎(RC造 5階建 約2,200m <sup>2</sup> )改 修に係る設備設計 【埼玉県狭山市】 給水施設改修に係る設備設計 【防衛医科大学校】 電源室(RC造 平屋建 約18m <sup>2</sup> )改 修に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月21日	7月4日	9月5日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
68	市ヶ谷外(6)宿舎改修等設備設計 (不成立)	東京都中野区 東京都練馬区 東京都西東京市 東京都目黒区	6ヶ月	【東京都中野区】 宿舎A(RC造 4階建 約2,100m <sup>2</sup> ) ほか1棟改修に係る設備設計 【東京都練馬区】 宿舎(RC造 5階建 約2,000m <sup>2</sup> )ほか 8棟のガス設備改修に係る設備設計 宿舎(RC造 5階建 約1,400m <sup>2</sup> )ほか 1棟改修に係る設備設計 【東京都西東京市】 宿舎(RC造 5階建 約1,400m <sup>2</sup> )ほか 2棟改修に係る設備設計 【東京都目黒区】 宿舎(W造 2階建 約740m <sup>2</sup> )解体に 係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月28日	7月11日	9月12日	
69	習志野外(6)宿舎改修等設備設計 (再公告) (不成立)	千葉県船橋市 千葉県八千代市 千葉県鎌ヶ谷市 千葉県柏市	6ヶ月	【千葉県船橋市】 宿舎(RC造 4階建 約2,200m <sup>2</sup> )改 修に係る設備設計 【千葉県八千代市】 宿舎(RC造 5階建 約1,500m <sup>2</sup> )ほか 9棟解体に係る設備設計 【千葉県鎌ヶ谷市】 宿舎(RC造 5階建 約1,300m <sup>2</sup> )ほか 1棟改修に係る設備設計 【千葉県柏市】 受水槽整備及び高置水槽(S造 H= 約10m)撤去に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	9月27日	10月10日	12月4日	
70	防医大(6)構内変電設備改修設備設計 (不成立)	防衛医科大学校	5ヶ月	構内変電設備更新に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月2日	8月22日	10月16日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
71	府中(6)ユーティリティ整備設備設計	府中基地	15ヶ月	ユーティリティ整備に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月13日	9月26日	11月20日	「公共工事実績」
72	熊谷(6)ユーティリティ整備設備基本検討 (不成立)	熊谷基地	15ヶ月	ユーティリティ整備に係る設備基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	9月20日	10月3日	11月26日	「公共工事実績」
73	相馬原(6)庁舎改修等設備設計 (再公告)(不成立)	相馬原駐屯地	6ヶ月	庁舎(RC-3 約2,600㎡)ほか1棟の空調 設備改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月20日	10月3日	11月26日	「公共工事実績」
74	峯岡山外(6)宿舎改修等設備設計 (再公告)(不成立)	千葉県鴨川市 千葉県木更津市	6ヶ月	【千葉県鴨川市】 宿舎(RC造 4階建 約1,200㎡)ほか 3棟改修に係る設備設計 【千葉県木更津市】 宿舎(RC造 5階建 約1,900㎡)改 修に係る設備設計 浄化槽更新に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	9月27日	10月10日	12月4日	
75	下総外(6)隊舎等昇降機更新設備設計 (取り止め)	下総航空基地 館山航空基地	6ヶ月	【下総航空基地】 隊舎(SRC造 6階建 約5,800㎡) ほか2棟の昇降機改修に係る設備設計 【館山航空基地】 隊舎(SRC造 7階建 約8,300㎡) の昇降機改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月25日	11月7日	令和7年 1月16日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
76	練馬外(6)隊舎等改修設備設計 (再公告)	練馬駐屯地 小平駐屯地 朝霞駐屯地	8ヶ月	【練馬駐屯地】 隊舎(RC造 7階建 約7,500m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る設備設計 【小平駐屯地】 隊舎A(RC造 5階建 約4,000m <sup>2</sup> )ほか1棟の空調設備改修に係る設備設計 【朝霞駐屯地】 庁舎E(RC造 地上4階建/地下1階建 約11,000m <sup>2</sup> )電源改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月1日	11月14日	令和7年 1月23日	「公共工事実績」
77	南鳥島(6)燃料施設新設等設備その他設計	南鳥島航空基地	9ヶ月	燃料配管新設等に係る機械及び土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月上旬	12月下旬	令和7年 2月下旬	「公共工事実績」
78	防医大(6)病院等PFIアドバイザー業務 (再公告)	防衛医科大学校	未定	未定	未定	未定	未定	未定	「国内実績」
79	朝霞(6)宿舎PFI導入可能性調査 (再公告)	埼玉県和光市	5ヶ月	宿舎PFI導入可能性調査	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	12月上旬	12月下旬	令和7年 3月上旬	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	市ヶ谷外(6)建築工事監理業務	防衛省 海上自衛隊市ヶ谷地区 航空自衛隊市ヶ谷基地 東京都中野区	13ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月8日	11月21日	令和7年 1月30日	「公共工事実績」
2	習志野(6)建築工事監理業務	習志野駐屯地	13ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月15日	11月28日	令和7年 2月4日	「公共工事実績」
3	下総外(6)建築工事監理業務	下総航空基地 情本飯岡地区	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月8日	11月21日	令和7年 1月30日	「公共工事実績」
4	硫黄島外(6)建築工事監理業務	硫黄島航空基地 硫黄島分屯基地 航空装備研究所新島支所	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月15日	11月28日	令和7年 2月4日	「公共工事実績」
5	北宇都宮外(6)建築工事監理業務	北宇都宮駐屯地 宇都宮駐屯地	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月15日	11月28日	令和7年 2月4日	「公共工事実績」
6	古河(6)建築工事監理業務	古河駐屯地	20ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月15日	11月28日	令和7年 2月4日	「公共工事実績」
7	百里外(6)建築工事監理業務	百里基地 茨城県ひたちなか市	13ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月15日	11月28日	令和7年 2月4日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	朝霞(6)建築工事監理業務	朝霞駐屯地 朝霞訓練場	12ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月8日	11月21日	令和7年 1月30日	「公共工事実績」
9	新町外(6)建築工事監理業務	新町駐屯地 相馬原駐屯地	22ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月8日	11月21日	令和7年 1月31日	「公共工事実績」
10	熊谷外(6)建築工事監理業務	熊谷基地 埼玉県熊谷市 埼玉県入間市 埼玉県狭山市	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月8日	11月21日	令和7年 1月30日	「公共工事実績」
11	市ヶ谷(6)庁舎改修建築その他工事監理業務	防衛省	11ヶ月	建築及び設備工事監理業務	企画競争	11月8日	11月21日	令和7年 1月30日	「公共工事実績」
12	三宿(6)建築工事監理業務	三宿駐屯地	51ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月中旬	令和7年 1月上旬	令和7年 2月下旬	「公共工事実績」
13	新発田外(6)建築工事監理業務	新発田駐屯地 大日原射撃場 小舟渡通信所 佐渡分屯基地	16ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月中旬	令和7年 1月上旬	令和7年 2月下旬	「公共工事実績」
14	土浦外(6)建築工事監理業務	土浦駐屯地 霞ヶ浦駐屯地 茨城県土浦市	13ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月22日	12月6日	令和7年 2月5日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	練馬(6)建築工事監理業務	練馬駐屯地	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月22日	12月6日	令和7年 2月5日	「公共工事実績」
16	館山外(6)建築工事監理業務	館山航空基地 千葉県鴨川市 千葉県館山市	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月中旬	令和7年 1月上旬	令和7年 2月下旬	「公共工事実績」
17	木更津(6)建築工事監理業務	木更津分屯基地 千葉県木更津市	13ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月22日	12月6日	令和7年 2月6日	「公共工事実績」
18	大井(6)建築工事監理業務	大井通信所	18ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型	11月22日	12月6日	令和7年 2月6日	「公共工事実績」
19	東立川(6)建築工事監理業務	新世代装備研究所立川地区 航空装備研究所	12ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月22日	12月6日	令和7年 2月6日	「公共工事実績」
20	市ヶ谷外(6)土木工事監理業務	防衛省 三宿駐屯地 練馬駐屯地 朝霞訓練場 朝霞駐屯地 目黒基地 航空装備研究所新島支所	48ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月中旬	令和7年 1月上旬	令和7年 2月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	新発田外(6)土木工事監理業務	新発田駐屯地 新町駐屯地 大日原射撃場 相馬原駐屯地 佐渡分屯基地 小舟渡通信所	21ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月29日	12月12日	令和7年 2月12日	「公共工事実績」
22	下総外(6)土木工事監理業務	下総航空基地 館山航空基地 峯岡山分屯基地 習志野駐屯地 木更津駐屯地 情本飯岡地区 千葉県木更津市 千葉県柏市	36ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月29日	12月12日	令和7年 2月13日	「公共工事実績」
23	百里外(6)土木工事監理業務	百里基地 北宇都宮駐屯地 土浦駐屯地 航空装備研究所土浦支所 茨城県小美玉市 百里基地周辺地区	44ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月上旬	12月下旬	令和7年 2月下旬	「公共工事実績」
24	入間外(6)土木工事監理業務	入間基地 硫黄島航空基地 横田米軍基地 新世代装備研究所立川地区 埼玉県入間市 硫黄島航空基地	36ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月22日	12月6日	令和7年 2月5日	「公共工事実績」
25	目黒(6)設備工事監理業務	目黒基地 艦艇装備研究所	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月8日	11月21日	令和7年 1月30日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
26	府中(6)設備工事監理業務	府中基地	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月15日	11月28日	令和7年 2月4日	「公共工事実績」
27	硫黄島外(6)設備工事監理業務	硫黄島航空基地 硫黄島分屯基地 航空装備研究所新島支所	25ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月15日	11月28日	令和7年 2月5日	「公共工事実績」
28	百里外(6)設備工事監理業務	百里基地 茨城県ひたちなか市	45ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月8日	11月21日	令和7年 1月30日	「公共工事実績」
29	新町外(6)設備工事監理業務	新町駐屯地 相馬原駐屯地	22ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月15日	11月28日	令和7年 2月5日	「公共工事実績」
30	入間(6)設備工事監理業務	入間基地 熊谷基地 埼玉県熊谷市 埼玉県入間市 埼玉県狭山市	49ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月中旬	令和7年 1月上旬	令和7年 2月下旬	「公共工事実績」
31	熊谷(6)設備工事監理業務	熊谷基地 埼玉県熊谷市	25ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月15日	11月28日	令和7年 2月4日	「公共工事実績」
32	市ヶ谷(6)設備工事監理業務(その1)	海上自衛隊市ヶ谷地区 航空自衛隊市ヶ谷基地 陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地	12ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月22日	12月6日	令和7年 2月5日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
33	三宿(6)設備工事監理業務	三宿駐屯地 自衛隊中央病院	51ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月下旬	令和7年 1月中旬	令和7年 3月上旬	「公共工事実績」
34	新発田外(6)設備工事監理業務	新発田駐屯地 大日原射撃場 小舟渡通信所 佐渡分屯基地 上湯谷射撃場	16ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月中旬	令和7年 1月上旬	令和7年 2月下旬	「公共工事実績」
35	習志野(6)設備工事監理業務	習志野駐屯地	23ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月22日	12月6日	令和7年 2月5日	「公共工事実績」
36	下総(6)設備工事監理業務	下総航空基地	28ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月22日	12月6日	令和7年 2月5日	「公共工事実績」
37	北宇都宮外(6)設備工事監理業務	北宇都宮駐屯地 宇都宮駐屯地	25ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月中旬	令和7年 1月上旬	令和7年 2月下旬	「公共工事実績」
38	古河(6)設備工事監理業務	古河駐屯地	20ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月29日	12月12日	令和7年 2月12日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
39	土浦外(6)設備工事監理業務	土浦駐屯地 霞ヶ浦駐屯地 勝田駐屯地 茨城県土浦市 習志野駐屯地 松戸駐屯地 柏高射訓練場	13ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月中旬	令和7年 1月上旬	令和7年 2月下旬	「公共工事実績」
40	練馬(6)設備工事監理業務	練馬駐屯地 東京都練馬区	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月29日	12月12日	令和7年 2月12日	「公共工事実績」
41	朝霞(6)設備工事監理業務	朝霞駐屯地 朝霞訓練場	12ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月中旬	令和7年 1月上旬	令和7年 2月下旬	「公共工事実績」
42	館山外(6)設備工事監理業務	館山航空基地 峯岡山分屯基地	25ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月中旬	令和7年 1月上旬	令和7年 2月下旬	「公共工事実績」
43	木更津外(6)設備工事監理業務	木更津分屯基地 木更津駐屯地 千葉県木更津市 千葉県柏市	13ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月上旬	12月下旬	令和7年 2月下旬	「公共工事実績」
44	防医大外(6)設備工事監理業務	防衛医科大学校 埼玉県所沢市 大井通信所	18ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月22日	12月6日	令和7年 2月6日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
45	東立川(6)設備工事監理業務	東立川駐屯地 航空装備研究所 新世代装備研究所立川地区	13ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月22日	12月6日	令和7年 2月6日	「公共工事実績」
46	横田米軍(6)設備工事監理業務	米軍横田基地	25ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月中旬	令和7年 1月上旬	令和7年 2月下旬	「公共工事実績」
47	市ヶ谷(6)設備工事監理業務(その2)	防衛省	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月22日	12月6日	令和7年 2月5日	「公共工事実績」
48	下総外(6)設備工事監理業務	下総航空基地 情本飯岡地区	25ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月29日	12月12日	令和7年 2月13日	「公共工事実績」
49	北関東東局管内(6)技術審査業務	北関東防衛局管内	8ヶ月	技術審査業務	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	4月12日	4月25日	7月17日	—
50	北関東東局管内(6)建築積算等支援業務	北関東防衛局管内	12ヶ月	建築積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月29日	12月12日	令和7年 2月12日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年10月31日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【施工監理】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
51	北関東局管内(6)設備積算等支援業務(その1)	北関東防衛局管内	12ヶ月	設備積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月29日	12月12日	令和7年 2月12日	「公共工事実績」
52	北関東局管内(6)設備積算等支援業務(その2)	北関東防衛局管内	12ヶ月	設備積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月29日	12月12日	令和7年 2月12日	「公共工事実績」
53	北関東局管内(6)土木積算等支援業務	北関東防衛局管内	12ヶ月	土木積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月29日	12月12日	令和7年 2月12日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。